



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: IV 04-404-21/2019
Дана: 25.06.2019. године
Н О В И Б Е Ч Е Ј

Нарицилац је дана 25.06.2019. примио захтев за појашњењем конкурсне документације
Набавка радова Изградња музејског објекта са пратећим садржајем ЈН број IV 04-404-
21/2019

Питање 1:

molimo da nam pružite dodatne informacije vezane za javnu nabavku broj IV 04-404-15/2019 –
Izgradnja muzejskog objekta sa pretećim sadržajem.

Na strani 8. Konkursne dokumentacije u okviru zahteva za tehnički kapacitet, Naručilac je naveo da je
potrebno da Ponuđač raspolaže **betonskom bazom 50 m³/h** (“1 Бетонска база 50 цм³/сат”)

Napomena: Analizom predmera i predračuna radova može se utvrditi da je ukupna zahtevana količina
betona za sve pozicije 55 m³, što znači da bi zahtevana betonska baza trebala da radi ukupno 1,1 sati.
Imajući u vidu da je predviđen rok za izvođenje predmetnih radova **100 kalendarskih dana**, jasno je da
je zahtevani kapacitet betonske baze od **50 m³/h** previsoko određen. Smatramo da se predmetni radovi
mogu izvesti kvalitetno i u zadatim rokovima i sa betonskom bazom manjeg kapaciteta.

Molimo Naručioca da u skladu sa čl. 10. i čl. 12. ZJN izvrši izmenu konkursnu dokumentaciju i istu
prilagodi svojim stvarnim i objektivnim potrebama.

ОДГОВОР 1:

Наручилац се слаже са сугестијом потенцијалног понуђача те у том смислу ће ублажити
овај додатни услов.

На страни број 8 конкурсне документације, у табели, под редним бројем 2. Технички
капацитет –прва ставка „1 Бетонска база 50 цм³/сат„ се мења и сада гласи:

„1 Бетонска база миниму 30 м³/сат „

Одговор на питање и појашњење конкурсне документације биће објављена на сајту
наручиоца и на Порталу јавних набавки.

Наручилац неће одлагати рок за подношење понуда.

У Новом Бечеју

Дана 25.06.2019.

Комисија