ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:	ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, Нови Бечеј
Адреса наручиоца:	23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8.
Интернет страница наручиоца:	www.novibecej.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова на реконструкцији главног водовода у насељу Бочар, у општини Нови Бечеј - II фаза, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке

Назив и ознака према Уредби о класификацији делатности:

- Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2010): - 42.21 - Изградња цевовода – Изградња главних довода и мреже;

Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на обнови водоводне мреже–45232151;

Уговорена вредност:	2.984.798,00 динара без ПДВ-а, односно 3.581.757,60 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

Број примљених понуда:		2 (две)
Понуђена цена:	- Највиша	4.050.058,60 динара без ПДВ-а, односно 4.860.070,32 динара са ПДВ-ом.
	- Најнижа	2.984.798,00 динара без ПДВ-а, односно 3.581.757,60 динара са ПДВ-ом.
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	- Највиша	2.984.798,00 динара без ПДВ-а, односно 3.581.757,60 динара са ПДВ-ом.
	- Најнижа	2.984.798,00 динара без ПДВ-а, односно 3.581.757,60 динара са ПДВ-ом.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора:	29. 10. 2015. године
Датум закључења уговора:	03. 12. 2015. године

Основни подаци о добављачу:

Грађевинско предузеће „Нови Бечеј“ доо Нови Бечеј са седиштем у Новом Бечеју, улица Милорада Попова бр. 12., кога заступа Младен Стојановић, директор, матични број: 08020205, ПИБ: 101430879.

Период важења уговора:	уговор је закључен на одређено време, рачунајући од дана закључења уговора до дана реализације свих уговорених обавеза (рок завршетка радова је до 60 радних дана, а који се у случају лоших временских услова, који не дозвољавају извођење радова, може продужити за исти број дана колико су такви временски услови и трајали);

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

Грађевинско предузеће „Нови Бечеј“ доо Нови Бечеј је дана 03.12.2015. године наручиоцу доставило две банкарске гаранције (за повраћај авансног плаћања и за добро извршење посла).